



OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
 LOCALIDAD: BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO
 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 INVITACION RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		JESUS GARCIA VALLE	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	ESTRUCTURAS Y POSTES										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 198.42	\$ 793.68	178.62	\$ 714.48	175.82	\$ 703.28	178.11	\$ 712.44
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA O BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	\$ 241.86	\$ 10,641.84	211.06	\$ 9,286.64	221.25	\$ 9,735.00	210.58	\$ 9,265.52
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 224.86	\$ 3,597.76	201.61	\$ 3,225.76	191.45	\$ 3,063.20	195.68	\$ 3,130.88
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	\$ 346.61	\$ 6,238.98	260.83	\$ 4,694.94	225.47	\$ 4,058.46	224.57	\$ 4,042.26
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASJUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	\$ 414.28	\$ 16,571.20	440.08	\$ 17,603.20	407.38	\$ 16,295.20	405.75	\$ 16,230.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	\$ 500.37	\$ 25,018.50	553.41	\$ 27,670.50	496.88	\$ 24,844.00	502.15	\$ 25,107.50
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	18.00	\$ 225.62	\$ 4,061.16	223.76	\$ 4,027.68	220.38	\$ 3,966.84	240.15	\$ 4,322.70
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	\$ 1,197.45	\$ 38,318.40	1,443.70	\$ 46,198.40	1,166.64	\$ 37,332.48	1,191.96	\$ 38,142.72
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 976.62	\$ 15,625.92	1,074.00	\$ 17,184.00	942.81	\$ 15,084.96	939.03	\$ 15,024.48
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	58.00	\$ 257.44	\$ 14,931.52	263.53	\$ 15,284.74	259.44	\$ 15,047.52	274.40	\$ 15,915.20
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	\$ 106.17	\$ 4,246.80	105.15	\$ 4,206.00	103.49	\$ 4,139.60	110.07	\$ 4,402.88
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	\$ 155.39	\$ 3,729.36	155.10	\$ 3,722.40	154.33	\$ 3,703.92	201.50	\$ 4,836.00


13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	64.00	\$ 163.63	\$ 10,472.32	197.03	\$ 12,609.92	156.95	\$ 10,044.80	207.80	\$ 13,299.20
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 11,118.86	\$ 111,188.60	11,396.60	\$ 113,366.00	11,170.50	\$ 111,705.00	11,793.25	\$ 117,932.50
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 40,480.14	\$ 404,801.40	52,089.88	\$ 520,898.80	53,845.34	\$ 538,451.40	53,584.49	\$ 535,844.90
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 497.88	\$ 7,966.08	515.03	\$ 8,240.48	488.47	\$ 7,815.52	498.25	\$ 7,972.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 89.33	\$ 1,429.28	89.07	\$ 1,425.12	87.61	\$ 1,401.76	90.25	\$ 1,444.00
	LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION										
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2B5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	23.00	\$ 213.75	\$ 4,916.25	214.53	\$ 4,934.19	208.62	\$ 4,798.26	210.15	\$ 4,833.45
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	54.00	\$ 94.28	\$ 5,091.12	99.38	\$ 5,042.52	91.85	\$ 4,959.90	91.48	\$ 4,939.92
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 1,964.22	\$ 7,856.88	1,657.22	\$ 6,628.88	1,634.34	\$ 6,537.36	1,627.79	\$ 6,511.16
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 1,493.89	\$ 11,951.12	1,445.50	\$ 11,564.00	1,346.90	\$ 10,775.20	1,341.50	\$ 10,732.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43.00	\$ 131.54	\$ 5,656.22	118.55	\$ 5,097.65	116.72	\$ 5,018.96	116.25	\$ 4,998.75
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	375.36	\$ 290.00	\$ 108,854.40	233.94	\$ 87,811.72	269.22	\$ 101,054.42	268.14	\$ 100,649.03
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	263.52	\$ 291.28	\$ 76,758.11	221.56	\$ 58,385.49	218.25	\$ 57,513.24	217.37	\$ 57,281.34
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	458.00	\$ 284.56	\$ 130,328.48	210.49	\$ 96,404.42	223.43	\$ 102,330.94	222.53	\$ 101,918.74
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	\$ 176.10	\$ 9,157.20	183.25	\$ 9,529.00	169.85	\$ 8,832.20	169.17	\$ 8,796.84
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 366.80	\$ 5,868.80	363.22	\$ 5,811.52	351.90	\$ 5,630.40	350.49	\$ 5,607.84
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	58.00	\$ 73.83	\$ 4,270.54	59.75	\$ 3,465.50	58.84	\$ 3,412.72	58.60	\$ 3,398.80
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 61.74	\$ 493.92	46.50	\$ 372.00	45.75	\$ 366.00	45.57	\$ 364.56
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.60	\$ 576.50	\$ 3,228.40	545.57	\$ 3,055.19	537.67	\$ 3,010.95	535.52	\$ 2,998.91

31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	\$ 173.45	\$ 3,469.00	207.37	\$ 4,147.40	204.04	\$ 4,080.80	203.23	\$ 4,064.60
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	26.00	\$ 162.79	\$ 4,232.54	151.56	\$ 3,940.56	149.13	\$ 3,877.38	148.53	\$ 3,861.78
	RETENIDAS										
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 226.48	\$ 1,358.88	227.94	\$ 1,367.64	224.38	\$ 1,346.28	223.48	\$ 1,340.88
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 2R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 103.52	\$ 517.60	202.83	\$ 1,014.15	208.25	\$ 1,041.25	193.48	\$ 967.40
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	64.50	\$ 291.46	\$ 18,799.17	272.95	\$ 17,605.28	269.01	\$ 17,351.15	267.93	\$ 17,281.49
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO 5/16, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	62.00	\$ 155.89	\$ 9,665.18	107.92	\$ 6,691.04	149.13	\$ 9,246.06	146.53	\$ 9,084.86
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GPI, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 55.92	\$ 894.72	54.44	\$ 871.04	51.33	\$ 821.28	51.12	\$ 817.92
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 1,719.51	\$ 15,475.59	1,326.75	\$ 11,940.75	1,303.44	\$ 11,730.96	1,298.22	\$ 11,683.98
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 418.45	\$ 3,766.05	580.53	\$ 5,224.77	574.41	\$ 5,169.69	572.11	\$ 5,148.99
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 72.80	\$ 655.20	82.73	\$ 744.57	81.33	\$ 731.97	81.00	\$ 729.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 169.33	\$ 1,693.30	234.56	\$ 2,345.60	211.53	\$ 2,115.30	210.68	\$ 2,106.80
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" , INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 596.08	\$ 2,980.40	924.93	\$ 4,624.65	712.56	\$ 3,562.80	709.70	\$ 3,548.50
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 279.97	\$ 1,399.85	350.50	\$ 1,752.50	327.42	\$ 1,637.10	326.10	\$ 1,630.50
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$ 663.77	\$ 5,973.93	650.39	\$ 5,853.51	594.56	\$ 5,351.04	592.17	\$ 5,329.53
	TIERRAS										
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	\$ 497.74	\$ 13,438.98	565.30	\$ 15,263.10	477.09	\$ 12,881.43	485.18	\$ 13,039.86
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 316.20	\$ 2,845.80	329.65	\$ 2,966.85	324.55	\$ 2,920.95	323.25	\$ 2,909.25
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 626.18	\$ 5,635.62	547.72	\$ 4,929.48	539.53	\$ 4,855.77	587.37	\$ 5,286.33
	TRANSFORMADORES										

48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 283.12	\$ 1,698.72	285.78	\$ 1,714.68	281.35	\$ 1,688.10	280.22	\$ 1,681.32
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 198.42	\$ 595.26	178.62	\$ 535.86	175.82	\$ 527.46	178.11	\$ 534.33
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	\$ 497.74	\$ 13,438.98	565.30	\$ 15,263.10	477.09	\$ 12,881.43	485.18	\$ 13,099.86
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	180.00	\$ 39.02	\$ 7,029.60	102.64	\$ 18,475.20	100.58	\$ 18,104.40	100.17	\$ 18,030.60
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 1,964.22	\$ 23,570.64	1,657.22	\$ 19,886.64	1,634.34	\$ 19,612.08	1,627.79	\$ 19,533.48
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.00	\$ 272.37	\$ 5,719.77	306.09	\$ 6,427.89	249.60	\$ 5,241.60	248.60	\$ 5,220.60
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 316.20	\$ 2,845.80	329.65	\$ 2,966.85	324.55	\$ 2,920.95	323.25	\$ 2,909.25
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 244.41	\$ 2,444.10	269.69	\$ 2,696.90	265.45	\$ 2,654.50	264.39	\$ 2,643.90
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 314.20	\$ 3,142.00	313.79	\$ 3,137.90	309.13	\$ 3,091.30	307.89	\$ 3,078.90
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 1,705.79	\$ 10,234.74	2,077.27	\$ 12,463.62	2,049.02	\$ 12,294.12	2,040.81	\$ 12,244.86
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 976.62	\$ 1,953.24	1,074.00	\$ 2,148.00	942.81	\$ 1,885.62	939.03	\$ 1,878.06
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 96.32	\$ 192.64	89.07	\$ 178.14	87.61	\$ 175.22	90.25	\$ 180.50
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 412.78	\$ 825.56	365.45	\$ 730.90	360.16	\$ 720.32	358.71	\$ 717.42
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 162.40	\$ 974.40	190.01	\$ 1,140.06	186.78	\$ 1,120.68	186.03	\$ 1,116.18
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV N. K 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 55,951.62	\$ 111,903.24	51,016.73	\$ 102,033.46	50,779.32	\$ 101,558.64	50,575.72	\$ 101,151.44
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 46.56	\$ 558.72	47.14	\$ 565.68	46.38	\$ 556.56	46.19	\$ 554.28
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 383.12	\$ 2,298.72	385.44	\$ 2,312.64	369.55	\$ 2,217.30	368.07	\$ 2,208.42
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 93.54	\$ 561.24	88.83	\$ 532.98	87.37	\$ 524.22	87.02	\$ 522.12

66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 626.18	\$ 5,635.62	547.72	\$ 4,929.48	539.53	\$ 4,855.77	587.37	\$ 5,286.33
REUBICACION Y DESMANTELAMIENTOS											
67	REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO YT, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 16,721.67	\$ 16,721.67	4,766.99	\$ 4,766.99	11,539.53	\$ 11,539.53	7,800.14	\$ 7,800.14
68	DESMANTELAMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSION 1 FASE, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	420.00	\$ 98.26	\$ 41,269.20	28.82	\$ 12,104.40	59.53	\$ 25,002.60	151.23	\$ 63,516.60
69	DESMANTELAMIENTO DE DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA TIPO YT, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 10,112.29	\$ 10,112.29	4,151.67	\$ 4,151.67	12,133.35	\$ 12,133.35	6,500.85	\$ 6,500.85
ACOMETIDAS											
70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	441.18	\$ 64.57	\$ 28,591.11	59.20	\$ 26,117.86	58.22	\$ 25,685.50	57.99	\$ 25,584.03
71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-9 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	42.00	\$ 82.75	\$ 3,475.50	79.94	\$ 3,357.48	78.57	\$ 3,299.94	78.26	\$ 3,286.92
72	SUMINISTRO DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.50 MT., CABLE ELECTRICO THW CAL 8	PZA	21.00	\$ 5,196.73	\$ 109,131.33	4,908.23	\$ 103,072.83	5,192.13	\$ 109,034.73	5,854.46	\$ 122,943.66

SUBTOTAL	1,551,724.34	SUBTOTAL	1,551,553.16	SUBTOTAL	1,590,640.62	SUBTOTAL	1,641,772.18
I.V.A.	248,275.86	I.V.A.	248,248.51	I.V.A.	254,502.50	I.V.A.	262,683.55
TOTAL	1,800,000.00	TOTAL	1,799,801.67	TOTAL	1,845,143.12	TOTAL	1,904,455.71



ARQ. AZUCENA ELIZABETH SALINAS GARCIA
 RESERVISTA DE OBRA

CONSTRUCCIONES VASTI, S.A.
 DE C.V.

CONSTRUCTORA ELECTRICA
 RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.

JESUS GARCIA VALLE