



SERVICIO: Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
COMUNIDAD: San José del Rincón
PROGRAMA: FIS MDF-2020
INVITACION RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/PROY-SERV/IR-1/FIS MDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FIS MDF 2020/131-1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS, INCLUYE LEVANTAMIENTO FÍSICO GEORREFERENCIADO AUTORIZACIÓN POR OFICIO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BASES DE DISEÑO DOCUMENTO DE DERECHO SERVIDUMBRE DE PASO APROBACIÓN DE USO DE SUELO JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION MARCO NORMATIVO GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS .PRESUPUESTO FINAL	POSTE	21.00	\$ 3,609.00	\$ 75,789.00	\$3,608.99	\$75,788.79	\$3,701.96	\$77,741.16	\$3,832.29	\$80,478.09
FIS MDF 2020/131-2	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL GUARDA EJIDO, INCLUYE LEVANTAMIENTO FÍSICO GEORREFERENCIADO AUTORIZACIÓN POR OFICIO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BASES DE DISEÑO DOCUMENTO DE DERECHO SERVIDUMBRE DE PASO APROBACIÓN DE USO DE SUELO JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION MARCO NORMATIVO GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS .PRESUPUESTO FINAL	POSTE	10.00	\$ 3,609.00	\$ 36,090.00	\$3,608.99	\$36,089.90	\$3,701.96	\$37,019.60	\$3,832.29	\$38,322.90



SERVICIO:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FIS MDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERV/1R-1/FIS MDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA SADAIO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FIS MDF 2020/131-3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE YONDECE EL GRANDE, INCLUYE LEVANTAMIENTO FÍSICO GEORREFERENCIADO AUTORIZACIÓN POR OFICIO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BASES DE DISEÑO DOCUMENTO DE DERECHO SERVIDUMBRE DE PASO APROBACIÓN DE USO DE SUELO JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN MARCO NORMATIVO GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	POSTE	12.00	\$ 3,609.00	\$ 43,308.00	\$3,608.99	\$43,307.88	\$3,701.96	\$44,423.52	\$3,832.29	\$45,987.48
FIS MDF 2020/131-4	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO, INCLUYE LEVANTAMIENTO FÍSICO GEORREFERENCIADO AUTORIZACIÓN POR OFICIO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BASES DE DISEÑO DOCUMENTO DE DERECHO SERVIDUMBRE DE PASO APROBACIÓN DE USO DE SUELO JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN MARCO NORMATIVO GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	POSTE	23.00	\$ 3,609.00	\$ 83,007.00	\$3,608.99	\$83,006.77	\$3,701.96	\$85,145.08	\$3,832.29	\$88,142.67



SERVICIO:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FISMDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERV/IR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA, DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FISMDF 2020/131-5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL LINDERO PUEBLO NUEVO, INCLUYE LEVANTAMIENTO FÍSICO GEORREFERENCIADO AUTORIZACIÓN POR OFICIO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BASES DE DISEÑO DOCUMENTO DE DERECHO SERVIDUMBRE DE PASO APROBACIÓN DE USO DE SUELO JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN MARCO NORMATIVO GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	POSTE	21.00	\$ 3,609.00	\$ 75,789.00	\$3,608.99	\$75,788.79	\$3,701.96	\$77,741.16	\$3,832.29	\$80,478.09
FISMDF 2020/131-6	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL REMBLAZO, INCLUYE LEVANTAMIENTO FÍSICO GEORREFERENCIADO AUTORIZACIÓN POR OFICIO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BASES DE DISEÑO DOCUMENTO DE DERECHO SERVIDUMBRE DE PASO APROBACIÓN DE USO DE SUELO JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN MARCO NORMATIVO GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	POSTE	14.00	\$ 3,609.00	\$ 50,526.00	\$3,608.99	\$50,525.86	\$3,701.96	\$51,827.44	\$3,832.29	\$53,652.06



SERVICIO:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FISMDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERV/IR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FISMDF 2020/131-7	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	3.10	\$ 74,162.00	\$ 229,902.20	\$74,161.99	\$229,902.17	\$75,896.31	\$235,278.56	\$76,445.64	\$236,981.48
FISMDF 2020/131-8	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	3.20	\$ 74,162.00	\$ 237,318.40	\$74,161.99	\$237,318.37	\$75,896.31	\$242,868.19	\$76,445.64	\$244,626.05



SERVICIO:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FISMDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERVIR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOREDT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FISMDF 2020/131-9	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	3.55	\$ 74,162.00	\$ 263,275.10	\$74,161.99	\$263.275.06	\$75.896.31	\$269,431.90	\$76,445.64	\$271.382.02
FISMDF 2020/131-10	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	2.89	\$ 74,162.00	\$ 214,328.18	\$74,161.99	\$214,328.15	\$75,896.31	\$219,340.34	\$76,445.64	\$220,927.90



SERVICIO:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FISMDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERV/IR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE CV.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FISMDF 2020/131-11	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	3.50	\$ 74,162.00	\$ 259,567.00	\$74,161.99	\$259,566.97	\$75,896.31	\$265,637.08	\$76,445.64	\$267,559.74
FISMDF 2020/131-12	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	0.92	\$ 74,162.00	\$ 67,858.23	\$74,161.99	\$67,858.22	\$75,896.31	\$69,445.12	\$76,445.64	\$69,947.76



SERVICIO: Gastos indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
COMUNIDAD: San José del Rincón
PROGRAMA: FISMDF-2020
INVITACION RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/PROY-SERVIR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FISMDF 2020/131-13	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO. :INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	2.77	\$ 74,162.00	\$ 205,354.58	\$74,161.99	\$205,354.55	\$75,896.31	\$210,156.88	\$76,445.64	\$211,677.98
FISMDF 2020/131-14	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA. :INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	1.60	\$ 74,162.00	\$ 118,659.20	\$74,161.99	\$118,659.18	\$75,896.31	\$121,434.10	\$76,445.64	\$122,313.02

(Handwritten signatures and initials)



SERVICIO:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FISMDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERV/IR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FISMDF 2020/131-15	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA) GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	4.12	\$ 74,162.00	\$ 305,547.44	\$74,161.99	\$305,547.40	\$75,896.31	\$312,692.80	\$76,445.64	\$314,956.04
FISMDF 2020/131-16	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA) GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	0.94	\$ 74,162.00	\$ 69,712.28	\$74,161.99	\$69,712.27	\$75,896.31	\$71,342.53	\$76,445.64	\$71,858.90



SERVICIO:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FISMDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERV/IR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
FISMDF 2020/131-17	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FABRICA PUEBLO NUEVO, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	2.29	\$ 74,182.00	\$ 169,830.98	\$74,161.99	\$169,830.96	\$75,896.31	\$173,802.55	\$76,445.64	\$175,060.52
FISMDF 2020/131-18	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	PLANTA	1.00	\$ 93,839.20	\$ 93,839.20	\$93,835.46	\$93,835.46	\$95,583.78	\$95,583.78	\$108,483.41	\$108,483.41



SERVICIO:
 COMUNIDAD:
 PROGRAMA:
 INVITACION RESTRINGIDA:

Gastos Indirectos (Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Electrificación, Agua Potable y Drenaje Sanitario)
 San José del Rincón
 FISMDF-2020
 SJR/DOPyDU/PROY-SERV/IR-1/FISMDF-2020

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.		
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	
FISMDF 2020/131-19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO. INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA) GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	0.30	\$ 48,800.00	\$ 14,640.00	\$48,799.99	\$14,640.00	\$53,711.51	\$16,113.45	\$55,571.27	\$16,671.38	
FISMDF 2020/131-20	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO. INCLUYE INFORMACIÓN BÁSICA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MARCO NORMATIVO PROYECTO EJECUTIVO (RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, (SEGÚN CORRESPONDA) GENERADORES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO FINAL	KM	1.18	\$ 48,800.00	\$ 58,072.00	\$48,799.99	\$58,071.99	\$53,711.51	\$63,916.70	\$55,571.27	\$66,129.81	
				SUBTOTAL	2,672,413.79	SUBTOTAL	2,672,408.74	SUBTOTAL	2,740,941.94	SUBTOTAL	2,785,637.30	
				I.V.A.	\$ 427,586.21	I.V.A.	\$ 427,585.40	I.V.A.	\$ 426,550.71	I.V.A.	\$ 445,701.97	
				\$ 2,672,413.79	TOTAL	\$3,100,000.00	TOTAL	\$3,099,994.14	TOTAL	\$3,179,492.65	TOTAL	\$3,231,339.27

TEC. ENEFERO BAPTISTA CONTRERAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. HERNAN TURBE MENDOZA
 RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.

VELCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.

OPRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 2019
 2021