



**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN**  
**BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**  
**SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCIONES VASTI, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		JESUS GARCIA VALLE	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>ESTRUCTURAS Y POSTES</b>										
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 197.67	\$ 1,581.36	\$174.48	\$1,395.84	\$175.82	\$1,406.56	\$175.11	\$1,400.88
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	\$ 224.10	\$ 8,964.00	\$190.00	\$7,600.00	\$191.45	\$7,658.00	\$190.68	\$7,627.20
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 345.58	\$ 5,529.28	\$223.75	\$3,580.00	\$225.47	\$3,607.52	\$224.57	\$3,593.12
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	36.00	\$ 412.90	\$ 14,864.40	\$404.28	\$14,554.08	\$407.38	\$14,665.68	\$405.75	\$14,607.00
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	45.00	\$ 498.99	\$ 22,454.55	\$493.10	\$22,189.50	\$496.88	\$22,359.60	\$494.89	\$22,270.05
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	16.20	\$ 224.84	\$ 3,642.41	\$218.69	\$3,542.78	\$220.38	\$3,570.16	\$219.50	\$3,555.90
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00	\$ 1,195.40	\$ 33,471.20	\$1,157.73	\$32,416.44	\$1,166.64	\$32,665.92	\$1,161.96	\$32,534.88
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 974.58	\$ 974.58	\$935.63	\$935.63	\$942.81	\$942.81	\$939.03	\$939.03
9.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	\$ 974.58	\$ 12,669.54	\$935.63	\$12,163.19	\$942.81	\$12,256.53	\$939.03	\$12,207.39
10.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL B, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	\$ 258.40	\$ 13,344.24	\$257.47	\$13,388.44	\$259.44	\$13,490.88	\$258.40	\$13,436.80

*(Firmas manuscritas)*


11.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	36.00	\$ 105.82	\$ 3,809.52	\$102.70	\$3,697.20	\$103.49	\$3,725.64	\$103.07	\$3,710.82
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	56.00	\$ 163.22	\$ 9,140.32	\$192.84	\$10,799.04	\$194.33	\$10,882.48	\$193.55	\$10,838.80
13.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 154.98	\$ 1,859.76	\$155.76	\$1,869.12	\$156.95	\$1,883.40	\$156.32	\$1,875.84
14.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 10,963.55	\$ 175,416.80	\$10,682.95	\$170,927.20	\$10,765.00	\$172,240.00	\$10,721.84	\$171,549.44
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$ 40,305.98	\$ 282,141.86	\$52,775.86	\$369,431.02	\$53,151.72	\$372,062.04	\$52,938.60	\$370,570.20
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	\$ 496.68	\$ 6,456.84	\$484.75	\$6,301.75	\$488.47	\$6,350.11	\$486.51	\$6,324.63
17.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	\$ 86.98	\$ 1,130.74	\$86.94	\$1,130.22	\$87.61	\$1,138.93	\$87.26	\$1,134.38
LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	\$ 213.11	\$ 8,524.40	\$207.03	\$8,281.20	\$208.62	\$8,344.80	\$207.79	\$8,311.60
19.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	76.00	\$ 93.86	\$ 7,133.36	\$91.13	\$6,925.88	\$91.85	\$6,980.60	\$91.48	\$6,952.48
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 1,960.93	\$ 7,843.72	\$1,621.89	\$6,487.56	\$1,634.34	\$6,537.36	\$1,627.79	\$6,511.16
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 1,490.59	\$ 11,924.72	\$1,336.63	\$10,693.04	\$1,346.90	\$10,775.20	\$1,341.50	\$10,732.00
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	\$ 131.05	\$ 5,766.20	\$115.83	\$5,096.52	\$116.72	\$5,135.68	\$116.25	\$5,115.00
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	403.88	\$ 209.51	\$ 84,616.90	\$267.16	\$107,900.58	\$269.22	\$108,732.57	\$268.14	\$108,296.38
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	265.46	\$ 279.90	\$ 74,302.26	\$216.59	\$57,495.98	\$218.25	\$57,936.65	\$217.37	\$57,703.04
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	676.00	\$ 272.48	\$ 184,196.48	\$221.72	\$149,882.72	\$223.43	\$151,038.68	\$222.53	\$150,430.28
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	57.00	\$ 175.44	\$ 10,000.08	\$168.56	\$9,607.92	\$169.85	\$9,681.45	\$169.17	\$9,642.69
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	19.00	\$ 365.97	\$ 6,953.43	\$349.22	\$6,635.18	\$351.90	\$6,686.10	\$350.49	\$6,659.31
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	66.00	\$ 76.29	\$ 4,837.14	\$58.39	\$3,853.74	\$58.84	\$3,883.44	\$58.60	\$3,867.60

29.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 1/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	\$ 61.40	\$ 1,964.80	\$45.40	\$1,452.80	\$45.75	\$1,464.00	\$45.57	\$1,458.24
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00	\$ 559.98	\$ 4,479.84	\$533.57	\$4,268.56	\$537.67	\$4,301.36	\$535.52	\$4,284.16
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	\$ 172.79	\$ 3,110.22	\$202.50	\$3,645.00	\$204.04	\$3,672.72	\$203.23	\$3,658.14
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	49.00	\$ 157.06	\$ 7,695.94	\$147.98	\$7,251.02	\$149.13	\$7,307.37	\$148.53	\$7,277.97
	RETENIDAS										
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$ 225.72	\$ 1,580.04	\$222.68	\$1,558.76	\$224.38	\$1,570.66	\$223.48	\$1,564.36
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	104.50	\$ 290.77	\$ 30,385.47	\$269.52	\$28,164.84	\$271.58	\$28,380.11	\$270.49	\$28,266.21
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	\$ 212.10	\$ 5,090.40	\$180.15	\$4,323.60	\$181.54	\$4,356.96	\$180.81	\$4,339.44
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	\$ 55.68	\$ 1,336.32	\$50.93	\$1,222.32	\$51.33	\$1,231.92	\$51.12	\$1,226.88
37.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 1,706.65	\$ 20,479.80	\$1,293.49	\$15,521.88	\$1,303.44	\$15,641.28	\$1,298.22	\$15,578.64
38.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1 PA GALVANIZADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 417.36	\$ 5,008.32	\$570.04	\$6,840.48	\$574.41	\$6,892.92	\$572.11	\$6,865.32
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 72.49	\$ 869.88	\$80.72	\$968.64	\$81.33	\$975.96	\$81.00	\$972.00
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 169.02	\$ 338.04	\$209.92	\$419.84	\$211.53	\$423.06	\$210.68	\$421.36
41.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 583.02	\$ 583.02	\$707.28	\$707.28	\$712.56	\$712.56	\$709.70	\$709.70
42.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 279.82	\$ 279.82	\$324.92	\$324.92	\$327.87	\$327.87	\$326.51	\$326.51
43.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 649.65	\$ 7,795.80	\$590.02	\$7,080.24	\$594.56	\$7,134.72	\$592.17	\$7,106.04
	TERRAS										
44.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	\$ 473.93	\$ 12,904.11	\$473.45	\$12,584.15	\$477.09	\$12,881.43	\$475.13	\$12,829.86

45.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 315.16	\$ 2,836.44	\$322.07	\$2,898.63	\$324.55	\$2,920.95	\$323.25	\$2,909.25
46.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 624.13	\$ 5,617.17	\$535.42	\$4,818.78	\$539.53	\$4,855.77	\$537.37	\$4,836.33
<b>TRANSFORMADORES</b>											
47.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 282.21	\$ 1,693.26	\$279.21	\$1,675.26	\$281.35	\$1,688.10	\$280.22	\$1,681.32
48.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 197.67	\$ 593.01	\$174.48	\$523.44	\$175.82	\$527.46	\$175.11	\$525.33
49.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	\$ 477.93	\$ 12,904.11	\$473.45	\$12,783.15	\$477.09	\$12,881.43	\$475.18	\$12,829.86
50.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	180.00	\$ 38.79	\$ 6,982.20	\$99.81	\$17,965.80	\$100.58	\$18,104.40	\$100.17	\$18,030.60
51.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 1,960.93	\$ 11,765.58	\$1,621.89	\$9,731.34	\$1,634.34	\$9,806.04	\$1,627.79	\$9,766.74
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.00	\$ 255.57	\$ 5,366.97	\$247.70	\$5,201.70	\$249.60	\$5,241.60	\$248.60	\$5,220.60
53.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 315.16	\$ 2,836.44	\$322.07	\$2,898.63	\$324.55	\$2,920.95	\$323.25	\$2,909.25
54.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 243.57	\$ 2,435.70	\$263.43	\$2,634.30	\$265.45	\$2,654.50	\$264.39	\$2,643.90
55.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 313.37	\$ 3,133.70	\$306.77	\$3,067.70	\$309.13	\$3,091.30	\$307.89	\$3,078.90
56.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 1,702.12	\$ 10,212.72	\$2,033.41	\$12,200.46	\$2,049.02	\$12,294.12	\$2,040.81	\$12,244.86
57.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 974.58	\$ 2,923.74	\$935.63	\$2,806.89	\$942.81	\$2,828.43	\$939.03	\$2,817.09
58.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 1/6 X 7/6, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 86.98	\$ 260.94	\$86.94	\$260.82	\$87.61	\$262.83	\$87.26	\$261.78
59.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE HI, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 411.64	\$ 1,234.92	\$357.41	\$1,072.23	\$360.16	\$1,080.48	\$358.71	\$1,076.13
60.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 161.67	\$ 970.02	\$185.36	\$1,112.16	\$186.78	\$1,120.68	\$186.03	\$1,116.18
61.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV N. K 13200-127/220, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 54,602.35	\$ 163,816.05	\$50,397.24	\$151,176.72	\$50,778.32	\$152,337.96	\$50,575.72	\$151,727.16

62.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1 PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 46.35	\$ 554.20	\$46.02	\$552.24	\$46.38	\$556.56	\$46.19	\$554.28
63.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 381.78	\$ 2,290.68	\$366.73	\$2,200.38	\$369.55	\$2,217.30	\$368.07	\$2,208.42
64.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 1 6 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 93.14	\$ 558.84	\$86.71	\$520.26	\$87.37	\$524.22	\$87.02	\$522.12
65.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 624.13	\$ 5,617.17	\$535.42	\$4,818.78	\$539.53	\$4,855.77	\$537.37	\$4,836.33
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>											
66.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	\$ 9,884.22	\$ 138,379.08	\$8,071.36	\$112,999.04	\$8,133.35	\$113,866.90	\$8,100.74	\$113,410.36
<b>ACOMETIDAS</b>											
67.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	378.70	\$ 64.38	\$ 24,380.71	\$57.78	\$21,881.29	\$58.22	\$22,047.91	\$57.99	\$21,960.81
68.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	46.00	\$ 82.34	\$ 3,787.64	\$77.98	\$3,587.08	\$78.57	\$3,614.22	\$78.26	\$3,599.96
69.00	SUMINISTRO DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BTI09, INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.50 MT., CABLE ELECTRICO THW CAL 8	PZA	23.00	\$ 5,188.08	\$ 119,325.84	\$4,884.20	\$112,336.60	\$4,921.73	\$113,199.79	\$4,901.99	\$112,745.77

SUBTOTAL	\$1,637,931.03	SUBTOTAL	\$1,637,038.78	SUBTOTAL	\$1,649,413.36	SUBTOTAL	\$1,642,795.76
I.V.A.	\$262,068.97	I.V.A.	\$261,928.20	I.V.A.	\$263,906.14	I.V.A.	\$262,847.32
TOTAL	\$1,900,000.00	TOTAL	\$1,898,964.98	TOTAL	\$1,913,319.50	TOTAL	\$1,905,643.08



ARQ. HERNAN TURBE MENDOZA  
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE  
C.V.

CONSTRUCTORA ELECTRICA  
RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.

JESUS GARCIA VARELA