



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
 BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
 FEDERAL (FISMDF)
 SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-025/FISMDF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA, S.A. DE C.V.		AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	ESTRUCTURAS Y POSTES										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 197.67	\$ 1,581.36	\$171.82	\$1,374.56	\$178.53	\$1,428.24	\$179.11	\$1,432.88
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	55.00	\$ 224.10	\$ 12,325.50	\$187.41	\$10,307.55	\$192.46	\$10,585.30	\$193.05	\$10,617.75
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	\$ 345.58	\$ 4,838.12	\$221.15	\$3,096.10	\$223.84	\$3,133.76	\$224.42	\$3,141.88
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 18 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	\$ 412.90	\$ 12,387.00	\$397.82	\$11,934.60	\$415.44	\$12,463.20	\$416.89	\$12,506.70
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	\$ 498.99	\$ 21,955.56	\$485.85	\$21,377.40	\$502.73	\$22,120.12	\$504.36	\$22,191.84
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	15.84	\$ 224.84	\$ 3,561.47	\$215.88	\$3,419.54	\$220.52	\$3,493.04	\$221.15	\$3,503.02
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	26.00	\$ 1,195.40	\$ 31,080.40	\$1,160.93	\$29,924.18	\$1,129.98	\$29,379.48	\$1,131.89	\$29,429.14
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 974.58	\$ 15,593.28	\$928.91	\$14,862.56	\$923.57	\$14,777.12	\$925.47	\$14,807.52
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	\$ 256.62	\$ 12,831.00	\$253.74	\$12,687.00	\$262.10	\$13,105.00	\$262.92	\$13,146.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	34.00	\$ 105.82	\$ 3,597.88	\$101.09	\$3,437.06	\$105.39	\$3,583.26	\$105.75	\$3,595.50
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 18 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	\$ 163.22	\$ 8,487.44	\$191.52	\$9,959.04	\$187.16	\$9,732.32	\$187.44	\$9,746.88
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 18 X 358, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 154.98	\$ 1,859.76	\$154.42	\$1,853.04	\$152.69	\$1,832.28	\$152.96	\$1,835.52
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-760, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	\$ 10,963.55	\$ 153,489.70	\$10,629.47	\$148,812.58	\$10,760.45	\$150,646.30	\$10,788.28	\$151,035.92
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$ 40,305.98	\$ 282,141.86	\$52,489.97	\$367,429.79	\$52,390.45	\$366,733.15	\$52,504.99	\$367,534.93
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 496.68	\$ 7,946.88	\$479.58	\$7,673.28	\$481.95	\$7,711.20	\$483.12	\$7,729.92
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 18 X 78, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 86.98	\$ 1,391.68	\$85.33	\$1,365.28	\$90.75	\$1,452.00	\$91.11	\$1,457.76
	LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION										
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43.00	\$ 213.11	\$ 9,163.73	\$204.44	\$8,790.92	\$208.30	\$8,956.90	\$208.89	\$8,982.27
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	90.00	\$ 93.86	\$ 8,447.40	\$89.43	\$8,048.70	\$95.15	\$8,563.50	\$95.53	\$8,597.70
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 1,960.93	\$ 7,843.72	\$1,609.75	\$6,439.00	\$1,579.49	\$6,317.96	\$1,582.14	\$6,328.56
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 1,490.58	\$ 14,905.90	\$1,324.63	\$13,246.30	\$1,314.39	\$13,143.90	\$1,317.04	\$13,170.40
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43.00	\$ 131.05	\$ 5,635.15	\$114.22	\$4,911.46	\$117.59	\$5,056.37	\$117.96	\$5,072.28

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC-30, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	399.00	\$ 209.51	\$ 83,694.49	\$264.59	\$105,571.41	\$269.34	\$107,466.66	\$270.08	\$107,761.92
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	227.66	\$ 279.90	\$ 63,722.03	\$213.98	\$48,714.69	\$217.18	\$49,443.20	\$217.76	\$49,575.24
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	748.00	\$ 272.48	\$ 203,815.04	\$219.53	\$164,432.84	\$219.70	\$164,335.60	\$220.19	\$164,702.12
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	\$ 175.44	\$ 8,772.00	\$165.98	\$8,299.00	\$172.55	\$8,627.50	\$173.13	\$8,656.50
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	23.00	\$ 365.97	\$ 8,417.31	\$345.92	\$7,956.16	\$344.40	\$7,921.20	\$345.13	\$7,937.99
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARALELO AC-604, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	86.00	\$ 73.29	\$ 6,302.94	\$57.57	\$4,951.02	\$59.23	\$5,093.78	\$59.41	\$5,109.26
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	\$ 61.40	\$ 2,701.60	\$44.60	\$1,942.40	\$47.16	\$2,075.04	\$47.35	\$2,083.40
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00	\$ 559.94	\$ 4,479.52	\$528.10	\$4,224.80	\$528.95	\$4,231.60	\$530.17	\$4,241.36
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA LINEA LARGA 30, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00	\$ 172.79	\$ 3,801.38	\$199.14	\$4,381.08	\$208.82	\$4,594.04	\$209.58	\$4,610.76
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO ACSR 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	35.00	\$ 157.06	\$ 5,497.10	\$145.55	\$5,094.25	\$152.62	\$5,341.70	\$153.17	\$5,360.95
RETENIDAS											
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 225.72	\$ 1,128.60	\$219.44	\$1,097.20	\$226.80	\$1,134.00	\$227.53	\$1,137.65
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	82.00	\$ 290.77	\$ 23,843.14	\$264.27	\$21,670.14	\$264.33	\$21,675.06	\$264.91	\$21,722.62
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	\$ 212.10	\$ 4,242.00	\$178.22	\$3,564.40	\$179.11	\$3,582.20	\$179.54	\$3,590.80
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	\$ 55.68	\$ 1,113.60	\$50.04	\$1,000.80	\$52.80	\$1,056.00	\$53.00	\$1,060.00
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 1,706.65	\$ 17,066.50	\$1,275.37	\$12,753.70	\$1,361.39	\$13,613.90	\$1,366.97	\$13,669.70
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 417.36	\$ 4,173.60	\$563.50	\$5,635.00	\$590.00	\$5,900.00	\$592.10	\$5,921.00
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 72.49	\$ 724.90	\$79.11	\$791.10	\$84.95	\$849.50	\$85.32	\$853.20
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 169.02	\$ 1,014.12	\$207.31	\$1,243.86	\$210.98	\$1,265.88	\$211.57	\$1,269.42
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 583.02	\$ 2,332.08	\$701.58	\$2,806.32	\$690.24	\$2,760.96	\$691.46	\$2,765.84
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 279.65	\$ 1,118.60	\$322.27	\$1,289.08	\$317.85	\$1,271.40	\$318.44	\$1,273.76
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	\$ 649.65	\$ 8,445.45	\$584.82	\$7,598.76	\$581.42	\$7,558.46	\$582.64	\$7,574.32
TIERRAS											
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	\$ 477.93	\$ 12,904.11	\$468.76	\$12,656.52	\$468.37	\$12,645.99	\$469.41	\$12,674.07
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 315.16	\$ 2,836.44	\$317.46	\$2,857.14	\$327.69	\$2,949.21	\$328.73	\$2,958.57
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 624.13	\$ 5,617.17	\$528.90	\$4,760.10	\$537.30	\$4,835.70	\$538.78	\$4,848.75
TRANSFORMADORES											
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 282.21	\$ 2,257.68	\$275.16	\$2,201.28	\$284.30	\$2,274.40	\$285.21	\$2,281.68
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 197.67	\$ 790.68	\$171.82	\$687.28	\$178.53	\$714.12	\$179.11	\$716.44
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	36.00	\$ 477.93	\$ 17,205.48	\$468.76	\$16,875.36	\$468.37	\$16,861.32	\$469.41	\$16,878.76
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	240.00	\$ 38.79	\$ 9,309.60	\$97.15	\$23,316.00	\$109.31	\$26,234.40	\$109.92	\$26,380.80
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 1,960.93	\$ 15,687.44	\$1,609.75	\$12,878.00	\$1,579.49	\$12,635.92	\$1,582.14	\$12,657.12
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	28.00	\$ 255.57	\$ 7,155.96	\$245.53	\$6,874.84	\$243.21	\$6,809.88	\$243.69	\$6,823.32
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 315.16	\$ 3,781.92	\$317.46	\$3,809.52	\$327.69	\$3,932.28	\$328.73	\$3,944.76
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 243.57	\$ 2,922.84	\$259.40	\$3,172.80	\$269.64	\$3,235.68	\$270.55	\$3,246.60
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 313.37	\$ 3,760.44	\$303.88	\$3,637.80	\$307.17	\$3,686.04	\$307.97	\$3,695.64

55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 1,702.12	\$ 13,616.96	\$2,019.93	\$16,169.44	\$1,969.12	\$15,752.96	\$1,972.02	\$15,776.16
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 974.58	\$ 3,898.32	\$928.91	\$3,715.64	\$923.57	\$3,694.28	\$925.47	\$3,701.88
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 78. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 86.98	\$ 347.92	\$85.33	\$341.32	\$90.75	\$363.00	\$91.11	\$364.44
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 411.64	\$ 1,646.56	\$353.76	\$1,415.04	\$354.22	\$1,416.88	\$355.03	\$1,420.12
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 161.67	\$ 1,293.36	\$181.60	\$1,452.80	\$195.62	\$1,564.96	\$196.47	\$1,571.76
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 16 KV TIPO YT 13200-127/220. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 54,605.35	\$ 216,421.40	\$47,088.46	\$188,353.84	\$45,864.35	\$183,457.40	\$45,930.38	\$183,721.52
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 46.35	\$ 741.60	\$45.21	\$723.36	\$47.74	\$763.84	\$47.92	\$764.72
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 381.78	\$ 3,054.24	\$361.42	\$2,891.36	\$373.46	\$2,987.68	\$374.66	\$2,997.28
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 93.14	\$ 745.12	\$85.09	\$680.72	\$90.53	\$724.24	\$90.90	\$727.20
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$ 624.13	\$ 7,489.56	\$528.90	\$6,346.80	\$537.30	\$6,447.60	\$538.75	\$6,465.00
ACOMETIDAS											
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	244.72	\$ 64.38	\$ 15,755.07	\$56.70	\$13,875.62	\$60.33	\$14,763.96	\$60.57	\$14,822.69
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 0-8 AISLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	46.00	\$ 82.34	\$ 3,787.64	\$76.37	\$3,513.02	\$82.41	\$3,790.86	\$82.78	\$3,807.88
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CPE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.60 MT., CABLE ELECTRICO THW CAL 6.	PZA	23.00	\$ 5,188.08	\$ 119,325.84	\$4,856.84	\$111,707.32	\$4,769.60	\$109,700.80	\$4,777.69	\$109,886.87


SUBTOTAL \$1,351,724.14
I.V.A. \$248,275.88
TOTAL \$1,800,000.00

SUBTOTAL \$1,350,830.87
I.V.A. \$248,132.94
TOTAL \$1,798,963.81

SUBTOTAL \$1,556,235.48
I.V.A. \$249,006.88
TOTAL \$1,805,258.38

SUBTOTAL \$1,559,898.21
I.V.A. \$249,583.71
TOTAL \$1,809,481.92

TEC. EN METERIA BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ARG. AZUCENA ELIZABETH SALINAS GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.

AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.